



## SMLOUVA O DÍLO Č. SOD/V5/153/2013

Název zadavatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice
Adresa zadavatele	Československé armády 325/106, 715 00 Ostrava-Michálkovice
IČ zadavatele	00845451
Oprávněná osoba zadavatele	Ing. Martin Juroška, Ph.D.- starosta
URL zadavatele	<a href="http://www.michalkovice.cz/">http://www.michalkovice.cz/</a>

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

1.

Název zadavatele: **Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice**  
Adresa: Československé armády 325/106  
715 00 Ostrava-Michálkovice  
IČ: 00845451  
Oprávněná osoba zadavatele: Ing. Martin Juroška, Ph.D.- starosta  
Telefon, fax: +420 599 415 114, +420 599 415 105  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 27-1649303369/0800.  
dále jen „objednatel“

2.

Název zhotovitele: **StavoSport s.r.o.**  
Se sídlem: Přehradní 233  
763 16 Fryšták  
Jednatel: Marek Šmach – jednatel společnosti  
IČ: 29278481  
DIČ: CZ29278481  
Bankovní spojení / č. Účtu: ČSOB / č.u 244097419/0300.  
Tel. spojení 777-691-740  
dále jen „zhotovitel“

I.

### Preambule

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice jako zadavatel veřejné zakázky označené „**Výstavba víceúčelového sportovního hřiště v Ostravě-Michálkovicích**“ rozhodl dne 26.8.2013 o přidělení této veřejné zakázky společnosti StavoSport s.r.o. jako vítěznému uchazeči a s ohledem na tuto skutečnost a na podmínky nabídnuté vybraným uchazečem se objednatel a zhotovitel jako smluvní strany (dále ve smlouvě pak jako „smluvní strany“), rozhodly níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavřít tuto smlouvu o dílo č. SOD/V5/153/2013 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání, přičemž toto jeho oprávnění není žádným způsobem omezeno, a že je dle příslušných právních

předpisů postačující k provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání, týkající se provádění díla dle této smlouvy, oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

4. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací dokumentaci a po jejím prostudování prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenu se společností Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, smlouvu kryjící odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností s limitem pojistného plnění ve výši 2.000.000,- Kč. Pojistná smlouva č. 0017943183 tvoří nedílnou součást nabídky zhotovitele do zadávacího řízení citovaného v bodě 1 tohoto článku. Zhotovitel se zároveň zavazuje tuto pojistnou smlouvu minimálně v nyní sjednaném rozsahu zachovat po celou dobu provádění díla.

## II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí, pro objednatele Statutární město Ostrava městský obvod Michálkovice: (dál jen také jako dílo), a to na pozemcích parc. číslo 8/2, 8/21, 633, 645/3 v k.ú. Michálkovice, citované v bodě 2 tohoto článku a závazek objednatele za řádně a včas zhotovené a předané bezvadné dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.
2. **Předmětem je:**  
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je výstavba víceúčelového sportovního hřiště v Ostravě-Michálkovicích v plném rozsahu dle Dokumentace pro realizaci stavby PS13/50.
3. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
4. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se zejména o vybudování, provoz a demontáž staveniště, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, jakož i místní a správní poplatky včetně poplatků za zábory či zvláštní užívání komunikací a ploch potřebných pro realizaci díla.

## III.

### Doba plnění díla

1. Smluvní strany sjednávají pro zahájení díla termín **15.9.2013** a dokončení díla **31.10.2013**.
2. Zahájení plnění předmětu díla: po podpisu smlouvy a předání staveniště. Pokud nebude staveniště předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla předložit harmonogram provádění prací, který bude schválený objednatelem a zhotovitel je povinen tento harmonogram dodržet.

4. Termín dokončení a předání díla: do **31.10.2013** se vzhledem k pracím ve venkovním prostředí může změnit v zájmu dodržení potřebných technologických postupů, a tím zabezpečení kvality prováděných prací.
5. Vykližené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.
6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu přerušení prací se posunou termíny tím dotčené. Vzhledem k pracím ve venkovním prostředí se může změnit v zájmu dodržení potřebných technologických postupů, a tím kvality prováděných prací, termín dokončení a předání díla objednateli. Tyto změny termínu budou písemně ve stavebním deníku projednány a odsouhlaseny objednatelem.
7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

#### IV.

##### Cena díla

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena celkem bez DPH	1.012.010,- Kč
DPH celkem	212.522,- Kč
Cena celkem vč. DPH	1.224.533,- Kč

**Na přijaté plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.**

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.
3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě, případně v dodatku k této smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet, včetně zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek, tvoří Přílohu č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
5. Objednatel umožní napojení elektrické energie a vody v místě plnění na náklady objednatele, poskytne místnost pro uskladnění materiálů a místnost pro převlékání pracovníků.
6. V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním deníku (požaduje tzv. méně-práce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla se v takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací, a pokud v něm nejsou odpovídající položky méně-prací oceněny, o cenu, která bude pro daný rozsah a typ méně-prací určena dle aktuálního ceníku URS, RTS ceníku nebo obdobného.

7. V případě, že při provádění díla bude zjištěno, že oproti zadávací dokumentaci byl rozsah skutečně provedených prací zhotovitelem menší, sníží se o cenu neprovedených prací celková cena díla. Ocenění neprovedených prací bude provedeno postupem dle předchozího odstavce tohoto článku.
8. Zhotovitel potvrzuje, že se řádně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a je si vědom toho, že nemá nárok na proplacení jakýchkoliv víceprací.  
V případě, že objednatel požaduje provést více-práce, je povinen svůj záměr oznámit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku a uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.
9. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací, při uzavírání dodatku k této smlouvě, budou tyto více-práce zhotovitelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1, pro daný typ práce, a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto ocení pro daný rozsah a typ prací maximálně podle aktuálního ceníku URS, RTS ceníku nebo obdobného.

## V.

### Platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečněna jednou konečnou fakturou. V případě, že nebude možné vzhledem k počasí dílo provést v plném rozsahu a musí dojít k přerušení prací po dobu nejméně tří měsíců, má právo zhotovitel na vystavení dílčí faktury na skutečně provedené práce, které budou plnit funkční celek a budou zástupcem objednatele řádně přebrány. Zhotovitel se v tomto případě musí zavázat k dokončení díla v nejbližším možném termínu, podle venkovních podmínek, které umožní pokračovat v díle. Práce budou pak pokračovat dle podmínek v této SoD. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne doručení objednateli, faktura musí splňovat všechny náležitosti stanovené právními předpisy.
2. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi, prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.
3. Pokud mezi smluvními stranami vznikne rozpor, bude tento řešen místně příslušným soudem.
4. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
5. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené fakturě vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
6. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
7. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit.
8. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně, v rozporu s touto smlouvou, přerušil práce na provádění díla nebo dílo provádí

v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami soutěže nebo písemnými pokyny objednatele.

## VI.

### Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem přejímacího řízení, a zároveň telefonicky vyzvat objednatele. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.
2. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
  - a) označení díla,
  - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
  - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
  - d) datum vydání a čísla stavebních povolení,
  - e) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - f) prohlášení objednatele, že dílo přijímá,
  - g) datum a místo sepsání zápisu,
  - h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
  - i) seznam převzaté dokumentace,
  - j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
  - k) termín vyklizení staveniště stanovený ve dnech,
  - l) datum ukončení záruky na dílo.
3. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

## VII.

### Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich majitelům.
2. Součástí díla je rovněž zajištění či provedení všech prací nutných k provedení díla, potřebných měření, materiálů, pomůcek, přístrojů, osvědčení, atestů a zkoušek materiálu včetně příslušných znaleckých posudků, dokumentace skutečného provedení (2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě), ostryhy staveniště včetně jeho oplocení, veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatků a odvodů nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištění splnění podmínek stanovených dotčenými správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů zhotovitele dále i veškeré další vedlejší výkony zhotovitele, které jsou potřebné pro řádné a odborné provedení předmětu díla, jeho přejímky.
3. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajistit povolení ke všem nutným či potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle projektové dokumentace stavby a uvedení

do původního stavu včetně následného předání správci či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod.

4. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
5. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
6. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla objednateli předat kompletní technické a provozní návody a předpisy v českém jazyce - 1 x v tištěné a 1x v digitální formě, které jsou potřebné pro budoucí řádné provozování a údržbu všech technických a provozních zařízení..
7. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování, pokud to charakter díla vyžaduje.
8. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.
9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
10. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti a respektovat doporučení vyplývající ze stavebního povolení k provádění stavby (díla) či z jiných rozhodnutí vydaných příslušnými správními orgány v průběhu provádění díla a týkající se prováděného díla, pokud tím nebude porušeno zadání veřejné zakázky.
11. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.
13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelům zápisem ve stavebním deníku alespoň 3 dny předem.
15. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
16. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.

## VIII.

### Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních předpisů, zejména ust. § 43 vyhlášky č.132/98 Sb. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které vyplývají z této smlouvy nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla.
2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník, k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy, a jako důkazní prostředek pro případ sporu.
3. Stavební deník musí obsahovat zejména:
  - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
  - b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby,
  - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
  - d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
  - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
  - b) druh použitých materiálů a technologií,
  - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
  - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.
6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.
8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník více-prací a méně-prací, který odděleně bude sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení více-prací nebo méně-prací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a projektantem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

## IX.

### Záruka za dílo, odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce 60 měsíců a na technologie použité a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve stejném rozsahu, v jakém ji poskytují výrobci příslušných materiálů a technologií, nejméně však **24 měsíců**.
4. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (dále jen „reklamací“), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamacie písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 3 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započítí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
9. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve výši 24 měsíců, přičemž běh této záruční lhůty neskončí dříve, než záruka na celé dílo.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

## X.

### Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.



4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
7. V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po přechodu nebezpečí škody na objednatele (viz bod 1. článku), zhotovitel za úhradu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní, pokud se nebude jednat o odstranění vady v rámci poskytnuté záruky.

## **XI.**

### **Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště do sjednané lhůty dle čl. VI odst. 2 smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatel zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani v dodatečné pětidenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný případ.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za vadu a den prodlení.
6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
7. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

## **XII.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

znění, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
4. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
6. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
7. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (subdodavatelů) může být provedena pouze po předchozím souhlasu objednatele.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
10. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 - položkový rozpočet (cenová nabídka)

## XII.


### Doložka platnosti právního úkonu

Tato smlouva byly schválena usnesením Rady městského obvodu Michálkovic č. 0267/RMOB-Mich/1014/67 ze dne 26.8.2013.

Dne 11.9.2013

Za objednatele:



  
Ing. Martin Juroška, Ph.D.  
Starosta

Dne

Za zhotovitele:

**StavoSport s.r.o.**  
Přehradní 233  
763 16 FRYŠTÁK  
IČO 292 78 481 tel.: 777 691 740

Marek Šmach  
jednatel společnosti

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	VYSTAVBA VÍCEÚČEL. HRISTĚ V OSTRAVĚ-MICHÁLKOVICÍCH	
Objednatel :	SM Ostrava, MěOb Michálkovic	Počet měrných jednotek : 0
Počet listů :		Náklady na MJ : 0
Zpracovatel projektu :		Zakázkové číslo :
		Zhotovitel :

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště 1,50%	0
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	784 899		
N PSV celkem	227 111		
ZRN celkem	1 012 011		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	1 012 011	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	1 012 011	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	1 012 010,62 Kč	
DPH	21 % činí :	212 522,00 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 224 533,00 Kč</b>	

Poznámka :

**StavoSport s.r.o.**  
 Přehradní 233  
 763 16 PŘYŠTÁK  
 IČO 292 78 481 tel.: 777 691 740

Stavba : VÝSTAVBA VÍCEÚCEL. HRÍŠTĚ V OSTRAVĚ-MICHÁLKOVICÍCH  
Objekt :

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Zemní práce	137 814	0	0	0	0
Základy,zvláštní zakládání	28 788	0	0	0	0
Svislé a kompletní konstrukce	49 312	0	0	0	0
Komunikace	439 934	0	0	0	0
9 Dlažby a předlažby komunikací	47 250	0	0	0	0
11 Doplnující práce na komunikaci	32 217	0	0	0	0
7 Prorážení otvorů	12 096	0	0	0	0
9 Staveništní přesun hmot	37 489	0	0	0	0
62 Konstrukce tesařské	0	57 063	0	0	0
67 Konstrukce zámečnické	0	132 736	0	0	0
783 Nátěry	0	37 313	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>784 899</b>	<b>227 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště 1,50%		0,0	1 012 011	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**StavoSport s.r.o.**  
Přehradní 233  
763 16 FRYŠTÁK  
IČO 292 78 481 tel. 777 691 740

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>VYSTAVBA VICEÚČEL. HRISTĚ V OSTRAVĚ-MICHÁLKOVICÍCH</b>
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 64,0; výkres D.1:	m	64,00	52,00	3 328,00
2	D12 00-001T.00	Demontáž sportovního vybavení, oplocení vč. patek 15,75; D.1. D.3: 17,48; D.1. D.3: 32,91; D.1. D.3:	m	66,14	35,00	2 314,90
3	131 20-1111.R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ 100,0*0,95+527,46*0,30; základ. jáma, výkres č. C.3 D.3: (17,48+32,91)*0,50*0,30; rýha pod palisády, výkres č. C.3. D.3: 0,50*0,50*1,0*45; ohrazení, D.3, D.4. D.7: 0,50*0,50*1,0*2; vybavení, D.3, D.4:	m3	272,55	177,00	48 240,73
4	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných pro JTÚ 66,0*1,0*0,20; rekultivační práce kolem obrub. C.3. D.3: 41,0*1,0*0,50; rekultivační práce za palisádami, C.3, D.3: 300,0*0,20; rekultivační práce staveništní příjezd+deponie: Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t	m3	93,70	21,00	1 967,70
5	162 60-1102.R14	272,5465; z pol. 3.: -93,700; z pol. 4.:	m3	178,85	114,00	20 388,50
6	SKLÁDKA	Uložení na skládku, zemina, kamenivo 178,8465*1,40; z pol. 5.:	t	250,39	20,00	5 007,70
7	181 10-2302.R00	Úprava pláňe v zářezech se zhuťněním 627,46; základ. jáma, výkres č. C.3, D.3:	m2	627,46	9,73	6 105,19
8	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 66,0*1,0*0,20; rekultivační práce kolem obrub hřiště, C.3. D.3: 41,0*1,0*0,50; rekultivační práce kolem palisád, C.3. D.3: 300,0*0,20; rekultivační práce staveništní příjezd+deponie:	m3	93,70	165,00	15 460,50
9	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 66,0*1,0*0,20; rekultivační práce kolem obrub hřiště, C.3. D.3: 41,0*1,0*0,50; rekultivační práce kolem palisád, C.3, D.3: 300,0*0,20; rekultivační práce staveništní příjezd+deponie:	m3	93,70	33,20	3 110,84
10	174 10-0010.RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou 41,0*1,0*0,50; rekultivační práce kolem palisád, C.3, D.3:	m3	20,50	94,00	1 927,00
11	181 30-1103.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2 66,0*1,0; rekultivační práce kolem hřiště, C.3, D.3: 40,0*1,0; rekultivační práce kolem hřiště, C.3, D.3: 300,0; rekultivační práce staveništní příjezd+deponie:	m2	406,00	55,00	22 330,00
12	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 66,0*1,0; rekultivační práce kolem hřiště, C.3, D.3: 40,0*1,0; rekultivační práce kolem hřiště, C.3, D.3: 300,0; rekultivační práce staveništní příjezd+deponie:	m2	406,00	14,00	5 684,00
13	005-72400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ 406,00*0,040*1,20	kg	19,49	100,00	1 948,80
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>137 813,86</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy, zvláštní zakládání</b>				
14	272 31-3611.R00	Beton základových kleneb prostý C 16/20 0,50*0,50*1,0*45; ohrazení, D.3, D.4, D.7: 0,50*0,50*1,0*2; vybavení, D.3, D.4:	m3	11,75	2 450,00	28 787,50
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy, zvláštní zakládání</b>				<b>28 787,50</b>
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
15	338 17-1122.R01	Osazení sloupků plot. ocel. do 4,0 m, zabet. C 25/30 44,00; ohrazení D.6: 1,0; vzpěra u sloupku s kolí na streetbal:	kus	45,00	200,00	9 000,00
16	338 92-0023.R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm 17,48; D.3: 32,91; D.3:	m	50,39	800,00	40 312,00
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>49 312,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
17	564 76-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 20 cm	m2	627,46	160,00	100 393,60

Stavba :	<b>VYSTAVBA VÍCEÚČEL. HRÍŠTE V OSTRAVĚ-MICHÁLKOVICÍCH</b>
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	564 73-1111.R00	627,46; základ. jáma, výkres č. C.3, D.3, D.6: Podklad z kameniva drceného vel.16-32mm,tl. 10 cm	m2	627,46 587,46	90,00	52 871,40
19	564 81-1111.R00	587,46; výkres č. C.3, D.3, D.6: Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 5 cm	m2	587,46 587,46	49,00	28 785,54
20	589 11-6111.R00	587,46; výkres č. C.3, D.3, D.6: Kryt ploch pro tělových. hlinitopísčitých tl. 2 cm	m2	881,19 881,19	20,00	17 623,80
21	583-41502,4	587,46/20*30; přepočít na tl. 30mm, výkres č. C.3, D.3, D.6: Kamenivo drcené frakce 0/4 Moravskosl. kraj bez jílových a hlinitých částic	T	49,35 49,35	385,00	18 998,44
22	TRAVNIK	587,46*0,04*2,10; D.3, D.6: Sportovní umělý trávník II. gen. D+M	m2	587,46 587,46	350,00	205 611,00
23	LAJNY	587,46; výkres č. C.3, D.3, D.6: Lajnování - vlepováním	m	313,00 157,00 72,00 33,00 51,00	50,00	15 650,00
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>439 933,78</b>
Díl:	<b>59</b>	<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>				
24	592-28410	Palisáda betonová, přírodní 16x16x100 cm	kus	315,00 315,00	150,00	47 250,00
<b>Celkem za</b>		<b>59 Dlažby a předlažby komunikací</b>				<b>47 250,00</b>
Díl:	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
25	916 56-1111.R00	39,25+15,75; D.3, D.6: Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	55,00 55,00	135,00	7 425,00
26	918 10-1111.R00	0,25*0,20*(39,25+15,75); obruby, D.3, D.6: Lože pod obrubníky, palisády, z B 12,5	m3	9,80 2,75 7,05	2 200,00	21 570,12
27	592-17335	(39,25+15,75)*1,01; D.3, D.6: Obrubník zahradní 1000/50/200 mm	kus	55,55 55,55	58,00	3 221,90
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>32 217,02</b>
Díl:	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				
28	979 09-1111.R00	9,280; z pol. 1.: Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	9,68 9,28 0,40	1 000,00	9 676,80
29	SKL AD-KA.	9,280; z pol. 1.: Poplatek za skládku betonu, asfaltu	t	9,68 9,28 0,40	250,00	2 419,20
<b>Celkem za</b>		<b>97.Prorážení otvorů</b>				<b>12 096,00</b>
Díl:	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
30	998 22-2011.R00	24 235 643 11 570 025 5 768 857 493 466 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	465,09 242,36 115,70 57,69 49,35	60,00	27 905,51
31	998 22-3011.R00	582 890 2 332 073 1 561 888 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	44,77 5,83 23,32 15,62	150,00	6 715,28
32	998 76-7101.R00	0,4096 0,57344 0,14755 245 482 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	3,59 0,41 0,57 0,15 2,45	800,00	2 868,24
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>37 489,03</b>
Díl:	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				
33	605-12622.A2	1,10*0,035*105,39*1,10; D.3, D.4, D.7. Fošna SM/JD hobl.l.jak.tl.3,5 dl. do 250 s.15	m3	4,46 4,46	8 500,00	37 938,05
34	762 91-1121.R00	4,4633; z pol. 33.: Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB	m3	4,46 4,46	1 900,00	8 480,27

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	762 12-3110.R0A	Montáž konstrukce stěn z fošen, v. do 1,20m 105,39; D.3, D.7.	m	105,39 105,39	101,00	10 644,39
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>57 062,71</b>
Díl:	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
36	767-00-1001.R01	Dodávka sloupku, 60/60/3mm, d. 5,00m, synt. barva, vč. plast. ucpávky a uchycení pro fošny 19,0; D.4, D.7:	ks	19,00 19,00	1 000,00	19 000,00
37	767-00-1001.R0	Dodávka sloupku, 60/60/3mm, d. 4,00m, synt. barva, vč. plast. ucpávky a uchycení pro fošny 25,0; D.4, D.7:	ks	26,00 25,00	850,00	22 100,00
38	767-00-1006.R01	1,0; D.4, D.7, vzpěra: D+M ztužení, ocel. profil uzavř. 30/20/2mm montáž na místě - pňvaření, lešení	m	105,39 105,39	58,00	6 112,62
39	767-00-0006.R03	D Tkaná bezuzlová síť, PP, 45/45/3mm 17,48*3,0; D.3, D.7: 15,75*3,0; D.3, D.7: 32,91*2,0; D.3, D.7: 39,25*2,0; D.3, D.7: 4,60*1,0; D.3, D.7:	m2	248,81 52,44 47,25 65,82 78,50 4,80	65,00	16 172,65
40	767 91-1140.R11	Montáž oplocení strojového pletiva H do 4,0 m vč. lešení, plošiny 105,39; D.3, D.4, D.7:	m	105,39 105,39	65,00	6 850,35
41	BRÁNA	Příplatek brána ohrazení h = 2500 mm š = 3200 mm 1,0; D.3, D.4:	kus	1,00 1,00	10 000,00	10 000,00
42	BRANKA	Příplatek branka ohrazení h = 2000mm š = 1600 mm, 1,0; D.3, D.4:	kus	1,00 1,00	4 500,00	4 500,00
43	767 00-1000	Přidružený materiál - lanko, napínák, svorka apod.	kpl.	1,00	5 000,00	5 000,00
44	767-00-0001.R0	Sloupky na volejbal, vč. pouzder a víček 1,0; D.3, D.4, D.8:	kpl.	1,00 1,00	6 500,00	6 500,00
45	767-00-0003.R0	Sloupky na tenis, wimbledon, závaží, singlytýče 1,0; D.3, D.4, D.8:	kpl.	1,00 1,00	5 000,00	5 000,00
46	767-000004R01	Síť na tenis, zdvojená, 3mm 1,0; D.3, D.4, D.8:	ks	1,00 1,00	2 000,00	2 000,00
47	767-000002R02	Síť na volejbal/ nohejbal SPORT 1,0; D.3, D.4, D.8:	ks	1,00 1,00	1 000,00	1 000,00
48	767-00-0005.R0	Branka házená 3,0 x 2,0m, Fe 2,0; D.3, D.4, D.8:	ks	2,00 2,00	9 000,00	18 000,00
49	767-000006R01	Síť na branku 3,0 x 2,0, házená/ malá kopaná, 4mm 2,0; D.3, D.4, D.8:	ks	2,00 2,00	1 000,00	2 000,00
50	767-00-0008.R0	Konstrukce na streetbal, na sloupek oplocení deska exteriér 120x90cm, obroučka, síťka 1,0; D.3, D.4, D.8:	ks	1,00 1,00	8 500,00	8 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>132 735,62</b>
Díl:	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
51	783 71-0020.RAC	Nátěr tesařských konstrukcí lazurovacím lakem trojnásobný Luxolem (0,15+0,035)*2*7*105,39*1,20; D.3, D.7:	m2	327,55 327,55	72,00	23 583,75
52	783 22-0010.RAA	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický základní 0,06*4*4,80*19*1,20; D.3, D.7: 0,08*4*3,80*26*1,20; D.3, D.7: (0,030+0,020)*2*105,39*1,20; D.3, D.7:	m2	67,37 26,27 28,45 12,65	53,80	3 624,33
53	783 22-0010.RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním 0,06*4*4,80*19*1,20; D.3, D.7: 0,08*4*3,80*26*1,20; D.3, D.7: (0,030+0,020)*2*105,39*1,20; D.3, D.7:	m2	67,37 26,27 28,45 12,65	150,00	10 105,02
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>37 313,11</b>