



SMLOUVA O DÍLO Č. 14/206/2014

Název zadavatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice
Adresa zadavatele	Československé armády 325/106, 715 00 Ostrava-Michálkovice
IČ zadavatele	00845451
Oprávněná osoba zadavatele	Ing. Martin Juroška, Ph.D.- starosta
URL zadavatele	http://www.michalkovice.cz/

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1.

Název zadavatele: **Statutární město Ostrava městský obvod Michálkovice**
Adresa: Československé armády 325/106
715 00 Ostrava-Michálkovice
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Oprávněná osoba zadavatele: Ing. Martin Juroška, Ph.D.- starosta
Telefon, fax: +420 599 415 114, +420 599 415 105
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 27-1649303369/0800.
dále jen „objednatel“

2.

Název zhotovitele: **JANKOSTAV s.r.o.**
Se sídlem: Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava-Kunčice
Jednající: Ing. Petr Foltas, vedoucí přípravy staveb na základě plné moci ze dne 9.7.2014
IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581
Bankovní spojení / č. Účtu: GE Money Bank, a.s. / č.ú.: 179576543/0600
Tel. spojení 596 237 018
dále jen „zhotovitel“

I.

Preambule

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice jako zadavatel veřejné zakázky označené „**Oprava komunikací v k.ú. Michálkovice**“ rozhodl dne 21.7.2014 o přidělení této veřejné zakázky společnosti JANKOSTAV s.r.o. jako vítěznému uchazeči a s ohledem na tuto skutečnost a na podmínky nabídnuté vybraným uchazečem se objednatel a zhotovitel jako smluvní strany (dále ve smlouvě pak jako „smluvní strany“), rozhodly níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavřít tuto smlouvu o dílo č. 14/206/2014 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání, přičemž toto jeho oprávnění není žádným způsobem omezeno, a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání, týkající se provádění díla dle této smlouvy, oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

4. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací dokumentaci a po jejím prostudování prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenu se společností Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, smlouvu kryjící odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností s limitem pojistného plnění ve výši 45.000.000,- Kč. Pojistná smlouva č.7720731287 tvoří nedílnou součást nabídky zhotovitele do zadávacího řízení citovaného v bodě 1 tohoto článku. Zhotovitel se zároveň zavazuje tuto pojistnou smlouvu minimálně v nyní sjednaném rozsahu zachovat po celou dobu provádění díla.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí, pro objednatele Statutární město Ostrava městský obvod Michálkovice: (dál jen také jako dílo), v k.ú. Michálkovice, citované v bodě 2 tohoto článku a závazek objednatele za řádně a včas zhotovené a předané bezvadné dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.
2. **Předmětem je:**
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je oprava komunikací v k.ú. Michálkovice v rozsahu přiložených rozpočtů. Jedná se o:
 - 1) Část komunikace Kamarytova
 - 2) Komunikace Na Vršku
 - 3) Část komunikace Kasalického (2x překop a výtluk)
 - 4) Část komunikace Píseckého
 - 5) Část komunikace Slunná (most)
 - 6) Část komunikace Gogolova
 - 7) Komunikace Dolasova
 - 8) Část komunikace Liškova
3. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
4. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se zejména o vybudování, provoz a demontáž staveniště, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, jakož i místní a správní poplatky včetně poplatků za zábory či zvláštní užívání komunikací a ploch potřebných pro realizaci díla.

III.

Doba plnění díla

1. Smluvní strany sjednávají pro zahájení díla termín **25.8.2014** a dokončení díla **12.9.2014**.
2. Zahájení plnění předmětu díla: po podpisu smlouvy a předání staveniště. Pokud nebude staveniště předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla předložit harmonogram provádění prací, který bude schválený objednatelem a zhotovitel je povinen tento harmonogram dodržet.

4. Termín dokončení a předání díla: do **12.9.2014** se vzhledem k pracím ve venkovním prostředí může změnit v zájmu dodržení potřebných technologických postupů, a tím zabezpečení kvality prováděných prací.
5. Vykližené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci přijímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.
6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu přerušení prací se posunou termíny tím dotčené. Vzhledem k pracím ve venkovním prostředí se může změnit v zájmu dodržení potřebných technologických postupů, a tím kvality prováděných prací, termín dokončení a předání díla objednateli. Tyto změny termínu budou písemně ve stavebním deníku projednány a odsouhlaseny objednatelem.
7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

IV.

Cena díla

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena celkem bez DPH	799.572,00 Kč
DPH celkem	167.910,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	967.482,00 Kč

Na přijaté plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.
3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě, případně v dodatku k této smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet, včetně zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek, tvoří Přílohu č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
5. Objednatel umožní napojení elektrické energie a vody v místě plnění na náklady objednatele, poskytne místnost pro uskladnění materiálů a místnost pro převlékání pracovníků.
6. V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním deníku (požaduje tzv. méně-práce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla se v takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací, a pokud v něm nejsou odpovídající položky méně-prací oceněny, o cenu, která bude pro daný rozsah a typ méně-prací určena dle aktuálního ceníku URS, RTS ceníku nebo obdobného.

7. V případě, že při provádění díla bude zjištěno, že oproti zadávací dokumentaci byl rozsah skutečně provedených prací zhotovitelem menší, sníží se o cenu neprovedených prací celková cena díla. Ocenění neprovedených prací bude provedeno postupem dle předchozího odstavce tohoto článku.
8. Zhotovitel potvrzuje, že se řádně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a je si vědom toho, že nemá nárok na proplacení jakýchkoliv víceprací.
V případě, že objednatel požaduje provést více-práce, je povinen svůj záměr oznámit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku a uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.
9. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací, při uzavírání dodatku k této smlouvě, budou tyto více-práce zhotovitelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1, pro daný typ práce, a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto ocenění pro daný rozsah a typ prací maximálně podle aktuálního ceníku URS, RTS ceníku nebo obdobného.

V.

Platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečněna jednou konečnou fakturou. V případě, že nebude možné vzhledem k počasí dílo provést v plném rozsahu a musí dojít k přerušení prací po dobu nejméně tří měsíců, má právo zhotovitel na vystavení dílčí faktury na skutečně provedené práce, které budou plnit funkční celek a budou zástupcem objednatele řádně přebrány. Zhotovitel se v tomto případě musí zavázat k dokončení díla v nejbližším možném termínu, podle venkovních podmínek, které umožní pokračovat v díle. Práce budou pak pokračovat dle podmínek v této SoD. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne doručení objednateli, faktura musí splňovat všechny náležitosti stanovené právními předpisy.
2. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi, prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.
3. Pokud mezi smluvními stranami vznikne rozpor, bude tento řešen místně příslušným soudem.
4. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.
5. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
6. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
7. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit.
8. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně, v rozporu s touto smlouvou, přeruší práce na provádění díla nebo dílo provádí

v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami soutěže nebo písemnými pokyny objednatele.

VI.

Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků, pokud se strany nedohodnou jinak. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem přejímacího řízení, a zároveň telefonicky vyzvat objednatele. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.
2. O předání díla nebo jeho částí bude sepsán zápis, který sepiše objednatel a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - e) prohlášení objednatele, že dílo přijímá,
 - f) datum a místo sepsání zápisu,
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho částí,
 - j) termín vyklizení staveniště stanovený ve dnech,
 - k) datum ukončení záruky na dílo.
3. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

VII.

Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly zhotovitelem eventuálně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich majitelům.
2. Součástí díla je rovněž zajištění či provedení všech prací nutných k provedení díla, potřebných měření, materiálů, pomůcek, přístrojů, osvědčení, atestů a zkoušek materiálu včetně příslušných znaleckých posudků, dokumentace skutečného provedení (2x v tištěné podobě), ostrahy staveniště včetně jeho oplocení, veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatků a odvodů nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištění splnění podmínek stanovených dotčenými správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů zhotovitele dále i veškeré další vedlejší výkony zhotovitele, které jsou potřebné pro řádné a odborné provedení předmětu díla, jeho přejímky.
3. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajistit povolení ke všem nutným či potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle projektové dokumentace stavby a uvedení do původního stavu včetně následného předání správci či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajistí

stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod.

4. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
5. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
6. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla objednateli předat kompletní technické a provozní návody a předpisy v českém jazyce - 1 x v tištěné a 1x v digitální formě, které jsou potřebné pro budoucí řádné provozování a údržbu všech technických a provozních zařízení.
7. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování, pokud to charakter díla vyžaduje.
8. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.
9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
10. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti a respektovat doporučení vyplývající ze stavebního povolení k provádění stavby (díla) či z jiných rozhodnutí vydaných příslušnými správními orgány v průběhu provádění díla a týkající se prováděného díla, pokud tím nebude porušeno zadání veřejné zakázky.
11. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.
13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelům zápisem ve stavebním deníku alespoň 3 dny předem.
15. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
16. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.

VIII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které vyplývají z této smlouvy nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla.
2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník, k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy, a jako důkazní prostředek pro případ sporu.
3. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.
6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.
8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník více-prací a méně-prací, který odděleně bude sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení více-prací nebo méně-prací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a projektantem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

IX.

Záruka za dílo, odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce **60 měsíců** a na technologie použité a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve stejném rozsahu, v jakém ji poskytují výrobci příslušných materiálů a technologií, nejméně však **24 měsíců**.
4. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (dále jen „reklamací“), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamací písemně oznámit objednateli, zda reklamací uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamací neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamací objednatele uznává.
7. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady, a to i v případě, že reklamací neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 3 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
9. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve výši 24 měsíců, přičemž běh této záruční lhůty neskončí dříve, než záruka na celé dílo.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
11. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
7. V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po přechodu nebezpečí škody na objednatele (viz bod 1. článku), zhotovitel za úhradu a sjednaných podmínek s objednatелеm takovou závadu odstraní, pokud se nebude jednat o odstranění vady v rámci poskytnuté záruky.

XI.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště do sjednané lhůty dle čl. VI odst. 2 smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatелеm zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani v dodatečně pětidenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný případ.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za vadu a den prodlení.
6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
7. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XII.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
4. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
6. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
7. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (subdodavatelů) může být provedena pouze po předchozím souhlasu objednatele.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
10. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1- položkový rozpočet (cenová nabídka)

XII.


Doložka platnosti právního úkonu

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady městského obvodu Michálkovice č. 0593/RMOB-Mich/1014/88 ze dne 21.7.2014.

Dne 20.8.2014,

Za objednatele:






Ing. Martin Juroška, Ph.D.
Starosta

Dne 20.8.2014,

Za zhotovitele:

JANKOSTAV s.r.o.

provozování dopravních staveb
Sikpavilskova 31/714, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE
DIČ: CZ25355581 TEL: 596237019 FAX: 596237335
E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ


Lukáš Janko
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava komunikací v k.ú. Michálkovice	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Ostrava - Michálkovice
		IČ	DIČ
Objednatel	SMO, Městský obvod Michálkovice	00845451	
Projektant			
Zhotovitel	JANKOSTAV s.r.o.	25855581	CZ25855581
Zpracoval	Ing. Petr Foltas		
Rozpočet číslo	2014531	Dne	14.07.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	336 482,03	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	463 089,13	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		799 571,16	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 799 572,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	799 572,00	167 910,00

Cena s DPH 967 482,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

JANKOSTAV s.r.o.
Sídlo: Michálkova 117/II, 710 01 OSTRAVA-KUNČICE
IČO: 25855581, DIČ: CZ25855581, FAX: 555237325
E: jankostav@jankostav.cz

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Oprava komunikací v k.ú. Michálkovice
 Objednatel: SMO, Městský obvod Michálkovice
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Datum: 14.7.2014
 Projektant:
 Zpracoval: Ing. Petr Foltas

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
2014531	Oprava komunikací v k.ú. Michálkovice	799 572,00	0,00	167 910,00	967 482,00	0,00	799 571,16	0,00	0,00	0,00
113.3	ul. Kamarýtova	64 885,00	0,00	13 626,00	78 511,00	0,00	64 884,54	0,00	0,00	0,00
113.4	ul. Na Vršku	242 540,00	0,00	50 933,00	293 473,00	0,00	242 539,64	0,00	0,00	0,00
113.5	ul. Kasalického (2 překopy a výtluk)	7 667,00	0,00	1 610,00	9 277,00	0,00	7 667,16	0,00	0,00	0,00
113.6	ul. Píseckého	210 753,00	0,00	44 258,00	255 011,00	0,00	210 753,29	0,00	0,00	0,00
113.11	ul. Slunná (most)	21 601,00	0,00	4 536,00	26 137,00	0,00	21 601,09	0,00	0,00	0,00
113.14	ul. Gogplova (část vč. křižovatky)	86 338,00	0,00	18 131,00	104 469,00	0,00	86 338,20	0,00	0,00	0,00
113.15	ul. Dolasova	87 242,00	0,00	18 321,00	105 563,00	0,00	87 241,55	0,00	0,00	0,00
113.16	ul. Liškova	78 546,00	0,00	16 495,00	95 041,00	0,00	78 545,69	0,00	0,00	0,00
Celkem		799 572,00	0,00	167 910,00	967 482,00	0,00	799 571,16	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby	Komunikace Michálkovice	JKSO	
Název objektu	ul. Kamarýtova	EČO	
Název části		Místo	Ostrava-Michálkovice
Objednatel	Úřad městského obvodu Michálkovice	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Pavla Heinzová	01.06.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	64 884,54	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		64 884,54	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant 129 769,09

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	64 885,00
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 64 885,00 DPH	13 626,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	78 511,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunikace Michálkovice

Objekt: ul. Kamarýtova

Část:

JKSO:

Objednatel: Úřad městského obvodu Michálkovice

Zhotovitel:

Datum: 26.6.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	64 884,54
1	Zemní práce	3 274,30
5	Komunikace	57 886,98
9	Ostatní konstrukce a práce	3 723,27
99	Přesun hmot	511,59
	<u>Celkem</u>	<u>64 884,54</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunikační Michálkovice
 Objekt: ul. Kamarytova
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Úřad městského obvodu Michálkovice

Zhotovitel:

Datum: 26.6.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					64 884,54	
D		1		Zemní práce				3 274,30	
1	K	221	113151114	Odstanění živého křtu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm	m2	30,400	104,00	3 161,60	21,0
2	K	221	113151110	Odstanění živého křtu frézováním pl do 500 m2 tl 20 mm	m2	2,450	46,00	112,70	21,0
D		5		Komunikace				57 886,98	
3	K	221	569903321	Zřízení zemních krajnic bez zhutnění	m3	1,072	150,00	160,80	21,0
4	M	MAT	5834381	kamenivo drcené pro zřízení krajnic	t	2,144	333,50	715,02	21,0
5	K	221	5727131211	Vyrovnání povrchu dosavadních křtů živého směsí podkladní vrstva ACP 16 tl. 5 cm	m2	17,248	219,00	3 777,31	21,0
6	K	221	573231111	Postřik živý spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	192,480	15,50	2 983,44	21,0
7	K	221	577144211	Asfaltový beton ACO tl 50 mm	m2	172,480	230,00	39 670,40	21,0
8	K	PK	57714431212	Úprava nájezdu, vyrovnání podkladu, ACP tl. 5 cm, ACO tl. 4 cm	m2	20,000	529,00	10 580,00	21,0
D		9		Ostatní konstrukce a práce				3 723,27	
9	K	221	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo křtu živého tl do 100 mm	m	10,700	23,00	246,10	21,0
10	K	221	919735122	Řezání stávajícího betonového křtu hl do 100 mm	m	10,700	109,00	1 166,30	21,0
11	K	221	919722212	Zalití dilatačních spár za tepla vč. závlkové hmoty	m	3,000	32,20	96,60	21,0
12	K	221	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	4,016	141,00	566,26	21,0
13	K	221	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	4,016	33,40	134,13	21,0
14	K	221	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	4,016	80,50	323,29	21,0
15	K	PK	NC 1	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,000	104,00	104,00	21,0
16	K	PK	NC 2	Dočasné dopravní značení	soubor	1,000	575,00	575,00	21,0
D		99		Přesun hmot				511,59	
17	K	221	998225311	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť	t	44,486	11,50	511,59	21,0
Celkem								<u>64 884,54</u>	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby Komunikace Michálkovice

Název objektu ul. Na Vršku

Název části

JKSO

EČO

Místo

Ostrava-Michálkovice

IČO

DIČ

Objednatel Úřad městského obvodu Michálkovice

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

01.06.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	242 539,64	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Územní vlivy		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Mimostav. doprava		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		242 539,64	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 242 540,00

24 15 % 0,00 DPH 0,00

25 21 % 242 540,00 DPH 50 933,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 293 473,00

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunikace Michálkovice
Objekt: ul. Na Vršku
Část:
JKSO:
Objednatel: Úřad městského obvodu Michálkovice
Zhotovitel:
Datum: 26.6.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	242 539,64
1	Zemní práce	7 777,70
5	Komunikace	232 688,80
9	Ostatní konstrukce a práce	2 073,14
99	Přesun hmot	1 194,14
	<u>Celkem</u>	<u>242 539,64</u>

Stavba: Komunikace Michálkovice
 Objekt: ul. Na Vršku
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Úřad městského obvodu Michálkovice

Zhotovitel:

Datum: 26.6.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					242 539,64	
D		1	1	Zemní práce				7 777,70	
1	K	221	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živícným pojivem, vyrovnání podkladu (50 %	m2	287,000	27,10	7 777,70	21,0
D		5	5	Komunikace				232 688,80	
2	K	221	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do	m2	574,000	89,70	51 487,80	21,0
3	K	221	573231111	Postřík živícný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	574,000	15,50	8 897,00	21,0
4	K	PK	579300016	Kryt komunikací z asfalt. recyklátu po zhutnění 15 cm	m2	574,000	288,00	165 312,00	21,0
5	K	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	1 748,00	6 992,00	21,0
D		9	9	Ostatní konstrukce a práce				2 073,14	
6	K	PK	NC 1	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,000	104,00	104,00	21,0
7	K	PK	NC 2	Dočasné dopravní značení	soubor	1,000	775,00	775,00	21,0
D		99	99	Přesun hmot				1 194,14	
8	K	221	998225311	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť	t	103,838	11,50	1 194,14	21,0
Celkem								242 539,64	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby	Komunikace Michálkovice	JKSO	
Název objektu	ul. Kasalického (2 překopy a výtluk)	EČO	
Název části		Místo	Ostrava-Michálkovice
Objednatel	Úřad městského obvodu Michálkovice	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Pavla Heinzová	01.06.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	7 667,15	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		7 667,15	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		D		Celkové náklady		
Datum a podpis		23		Součet 7, 12, 19-22	7 667,00	
Razítko		24		15 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel		25		21 %	7 667,00 DPH	1 610,00
Datum a podpis		26		Cena s DPH (ř. 23-25)		9 277,00
Razítko		E		Přípočty a odpočty		
Zhotovitel		27		Dodávky objednatele		0,00
Datum a podpis		28		Klouzavá doložka		0,00
Razítko		29		Zvýhodnění + -		0,00

40

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunikace Michálkovice
Objekt: ul. Kasalického (2 překopy a výtluk)
Část:
JKSO:

Objednatel: Úřad městského obvodu Michálkovice
Zhotovitel:
Datum: 26.6.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	7 667,15
1	Zemní práce	797,68
5	Komunikace	2 942,99
9	Ostatní konstrukce a práce	3 926,48
99	Přesun hmot	15,09
	<u>Celkem</u>	<u>7 667,15</u>

Stavba: Komunikace Michálkovice
Objekt: ul. Kasalického (2 překopy a výtuk)
Část:
JKSO:

Objednatel: Úřad městského obvodu Michálkovice
Zhotovitel:
Datum: 26.6.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					7 667,15	
D		1	1	Zemní práce				797,68	
1	K	221	113151114	Odstranění živичného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm	m2	7,670	104,00	797,68	21,0
	D		5	Komunikace				2 942,99	
2	K	221	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	7,670	15,50	118,89	21,0
3	K	221	577144211	Asfaltový beton ACO tl 50 mm	m2	7,670	230,00	1 764,10	21,0
4	K	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením šoupěte nebo hydr.	kus	1,000	1 060,00	1 060,00	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce				3 926,48	
5	K	221	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	18,000	23,00	414,00	21,0
6	K	221	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	18,000	109,00	1 962,00	21,0
7	K	221	919722212	Zaliti dílatačních spár za tepla vč. zášlivo hmoty	m	18,000	32,20	579,60	21,0
8	K	221	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	0,982	141,00	138,46	21,0
9	K	221	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	0,982	33,40	32,80	21,0
10	K	221	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	1,311	80,50	105,54	21,0
11	K	PK	NC 1	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,000	104,00	104,00	21,0
12	K	PK	NC 2	Dočasné dopravní značení	soubor	1,000	575,00	575,00	21,0
	D		99	Přesun hmot				15,09	
13	K	221	998225311	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť	t	1,312	11,50	15,09	21,0
Celkem								<u>7 667,15</u>	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Název stavby	Komunikace Michálkovice	JKSO	
Název objektu	ul. Píseckého	EČO	
Název části		Místo	Ostrava-Michálkovice
		IČO	DIČ
Objednatel	Úřad městského obvodu Michálkovice		
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Pavla Heinzová	01.06.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	210 753,29	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Územní vlivy		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Mimostav. doprava		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		210 753,29	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady		
Datum a podpis		23		Součet 7, 12, 19-22	210 753,00	
Objednatel		24		15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis		25		21 %	210 753,00 DPH	44 258,00
Zhotovitel		26		Cena s DPH (ř. 23-25)		255 011,00
Datum a podpis		E		Přípočty a odpočty		
Zhotovitel		27		Dodávky objednatele		0,00
Datum a podpis		28		Klouzavá doložka		0,00
Zhotovitel		29		Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunikace Michálkovice
Objekt: ul. Píseckého
Část:
JKSO:

Objednatel: Úřad městského obvodu Michálkovice
Zhotovitel:
Datum: 26.6.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	210 753,29
1	Zemní práce	4 609,71
5	Komunikace	201 248,05
9	Ostatní konstrukce a práce	4 895,53
99	Přesun hmot	3 066,13
	<u>Celkem</u>	<u>210 753,29</u>

Stavba: Komunikace Michálkovice
 Objekt: ul. Přiseckého
 Část:
 JKS:

Objednatel: Úřad městského obvodu Michálkovice
 Zhotovitel:
 Datum: 26.6.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D	D	1	HSV	Zemní práce				210 753,29	
1	K	221	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živčným pojivem, vyrovnání podkladu (50 %	m2	170,100	27,10	4 609,71	21,0
2	K	221	569903321	Komunikace	m3	2,436	150,00	365,40	21,0
3	M	MAT	5834381	Zřízení zemních krajnic bez zhutnění	t	4,872	333,50	1 624,81	21,0
4	K	221	566201111	kamenivo drcené pro zřízení krajnic	m2	170,100	45,40	7 722,54	21,0
5	K	221	5727131211	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do	m2	170,100	219,00	37 251,90	21,0
6	K	221	573231111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živčnou směsí podkladní vrstva ACP 16 tl. 5 cm	m2	355,200	15,50	5 505,60	21,0
7	K	221	577134211	Postřik živčiny spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	340,200	184,00	62 596,80	21,0
8	K	221	577144211	Asfaltový beton ACO tl 40 mm	m2	340,200	230,00	78 246,00	21,0
9	K	PK	57714431212	Asfaltový beton ACO tl 50 mm	m2	15,000	529,00	7 935,00	21,0
	D	9		Úprava vjezdu nivelety, vyrovnání podkladu, ACP tl. 5 cm, ACO tl. 4 cm				4 895,53	
10	K	221	919731122	Ostatní konstrukce a práce	m	7,200	23,00	165,60	21,0
11	K	221	919735122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živčného tl do 100 mm	m	7,200	109,00	784,80	21,0
12	K	PK	NC 1	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	soubor	1,000	104,00	104,00	21,0
13	K	PK	NC 2	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,000	775,00	775,00	21,0
	D	99		Dočasné dopravní značení				3 066,13	
14	K	221	998225311	Přesun hmot	t	266,620	11,50	3 066,13	21,0
				Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť				210 753,29	
				<u>Celkem</u>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby	Komunikace Michálkovice	JKSO	
Název objektu	ul. Slunná (most)	EČO	
Název části		Místo	Ostrava-Michálkovice
		IČO	DIČ
Objednatel	Úřad městského obvodu Michálkovice		
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Pavla Heinzová	01.06.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 21 601,09	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Územní vlivy 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Mimostav. doprava 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 21 601,09	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22 21 601,00
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 21 601,00 DPH 4 536,00
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25) 26 137,00
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele 0,00
		28	Klouzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnění + - 0,00

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunikace Michálkovice

Objekt: ul. Slunná (most)

Část:

JKSO:

Objednatel: Úřad městského obvodu Michálkovice

Zhotovitel:

Datum: 26.6.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	21 601,09
1	Zemní práce	1 346,28
4	Vodorovné konstrukce	932,00
5	Komunikace	2 974,32
8	Trubní vedení	6 223,00
9	Ostatní konstrukce a práce	10 125,49
99	Přesun hmot	126,53
	<u>Celkem</u>	<u>21 601,09</u>

Stavba: Komunikace Michálkovice
 Objekt: ul. Slunná (most)
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Úřad městského obvodu Michálkovice

Zhotovitel:
 Datum: 26.6.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV	Zemní práce				21 601,09	
D		1		Odstanění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm vč. odvodňovacího žla	m2	4,000	207,00	828,00	21,0
1	K	221	113107130	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	m2	4,320	104,00	449,28	21,0
2	K	221	113107141	Očištění betonových tváří pro zpětné použití	ks	2,000	34,50	69,00	21,0
3	K	001	114203202	Vodorovné konstrukce				932,00	
D		4		Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu tl 100 mm	m2	2,000	466,00	932,00	21,0
4	K	211	451315111	Komunikace				2 974,32	
D		5		Postřik živitý spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	4,320	15,50	66,96	21,0
5	K	221	573231111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živitnou směsí podkladní vrstva ACP 16 tl 5 cm	m2	4,320	322,00	1 391,04	21,0
6	K	221	5727131211	Asfaltový beton ACO tl 50 mm	m2	4,320	351,00	1 516,32	21,0
7	K	221	577144211	Trubní vedení				6 223,00	
D		8		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 048,00	1 048,00	21,0
8	K	271	895941111	vpust' betonová uliční TBV-Q	kus	1,000	5 175,00	5 175,00	21,0
9	M	MAT	592238200	Ostatní konstrukce a práce				10 125,49	
D		9		Zřízení potrubí trubních propustků z betonových trub DN 400	m	1,000	1 645,00	1 645,00	21,0
10	K	311	919511011	trouba betonová přímá hrdlová TBP do D50x100x6 cm	kus	1,000	3 018,80	3 018,80	21,0
11	M	MAT	592216320	Zalít dilatačních spár za tepla vč. záložkové hmoty	m	6,600	32,20	212,52	21,0
12	K	221	919722212	Osazení příkopového žlabu do betonu B 10 z betonových tváří š 600 mm	m	1,000	99,90	99,90	21,0
13	K	221	935111211	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva	m3	2,000	644,00	1 288,00	21,0
14	K	311	936561111	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živitného tl do 100 mm	m	6,600	23,00	151,80	21,0
15	K	221	919731122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	6,600	109,00	719,40	21,0
16	K	221	919735122	Bourání trubního propustku do DN 500	m	1,200	1 323,00	1 587,60	21,0
17	K	221	966008112	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	2,339	141,00	329,80	21,0
18	K	221	979084216	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	2,339	33,40	78,12	21,0
19	K	221	979084219	Poplatek za skládku - beton	t	1,916	80,50	154,24	21,0
20	K	221	979099111	Poplatek za skládku - asfalt	t	0,432	80,50	34,78	21,0
21	K	221	979099141	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,000	104,00	104,00	21,0
22	K	PK	NC 1	Dočasné dopravní značení	soubor	1,000	575,00	575,00	21,0
23	K	PK	NC 2	Přesun hmot				126,53	
D			99						

Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť

Celkem

126,53 21,0
21 601,09

11,50

11,003

t

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby	Komunikace Michálkovice	JKSO	
Název objektu	ul. Gogolova (část vč. křižovatky)	EČO	
Název části		Místo	Ostrava-Michálkovice
Objednatel	Úřad městského obvodu Michálkovice	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Pavla Heinzová	01.06.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Územní vlivy
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Mimostav. doprava
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 86 338,00 DPH 18 131,00
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25) 104 469,00
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele 0,00
		28	Klouzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnění + - 0,00

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: Komunikace Michálkovice
Objekt: ul. Gogolova (část vč. křižovatky)
Část:
JKSO:

Objednatel: Úřad městského obvodu Michálkovice
Zhotovitel:
Datum: 26.6.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	86 338,19
1	Zemní práce	2 433,60
5	Komunikace	80 572,09
9	Ostatní konstrukce a práce	3 332,50
99	Přesun hmot	1 018,13
	<u>Celkem</u>	<u>86 338,19</u>

Stavba: Komunikace Michálkovice
Objekt: ul. Gogolova (část vč. křižovatky)
Část:
JKSO:

Objednatel: Úřad městského obvodu Michálkovice
Zhotovitel:
Datum: 26.6.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					86 338,19	
D		1		Zemní práce				2 433,60	
1	K	221	113151114	Odstranění živичného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm	m2	23,400	104,00	2 433,60	21,0
D		5		Komunikace				80 572,09	
2	K	221	56903321	Zřízení zemních krajnic bez zhutnění	m3	0,955	150,00	143,25	21,0
3	M	MAT	5834381	kamenivo drcené pro zřízení krajnic	t	1,910	333,50	636,99	21,0
4	K	221	5727131211	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živичnou směsí podkladní vrstva ACP 16 tl. 5 cm	m2	51,498	219,00	11 278,06	21,0
5	K	221	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	257,490	15,50	3 991,10	21,0
6	K	221	577144211	Asfaltový beton ACO tl 50 mm	m2	257,490	230,00	59 222,70	21,0
7	K	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením šoupěte nebo hydr.	kus	5,000	1 060,00	5 300,00	21,0
D		9		Ostatní konstrukce a práce				3 332,50	
8	K	221	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	11,700	23,00	269,10	21,0
9	K	221	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	11,700	51,80	606,06	21,0
10	K	221	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	2,995	141,00	422,30	21,0
11	K	221	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	2,995	33,40	100,03	21,0
12	K	221	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	2,955	80,50	237,88	21,0
13	K	PK	NC 1	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,000	104,00	104,00	21,0
14	K	PK	NC 2	Dočasné dopravní značení	soubor	1,000	575,00	575,00	21,0
D		99		Přesun hmot				1 018,13	
15	K	221	998225311	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť	t	88,533	11,50	1 018,13	21,0
Celkem								86 338,19	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby	Komunikace Michálkovice	JKSO	
Název objektu	ul. Dolasova	EČO	
Název části		Místo	Ostrava-Michálkovice
Objednatel	Úřad městského obvodu Michálkovice	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel			
Rozpočet číslo		Zpracoval	Pavla Heinzová
		Dne	01.06.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00			
2		Montáž	87 241,55	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy		0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Mimostav. doprava		0,00			
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00			
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		87 241,55	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00			

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	87 242,00
Objednatel		24	15 %	0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	87 242,00 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	105 563,00
Datum a podpis	Razítko	E	Připočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ**Stavba:** Komunikace Michálkovice**Objekt:** ul. Dolasova**Část:****JKSO:****Objednatel:** Úřad městského obvodu Michálkovice**Zhotovitel:****Datum:** 26.6.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	87 241,55
1	Zemní práce	3 588,39
5	Komunikace	82 728,62
9	Ostatní konstrukce a práce	924,54
99	Přesun hmot	245,54
	<u>Celkem</u>	<u>87 241,55</u>

Stavba: Komunikace Michálkovice
 Objekt: ul. Dolasova
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Úřad městského obvodu Michálkovice
 Zhotovitel:
 Datum: 26.6.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					87 241,55	
D		1		Zemní práce				3 588,39	
1	K	221	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem, vyrovnání podkladu (40 %	m2	132,413	27,10	3 588,39	21,0
D		5		Komunikace				82 728,62	
2	K	221	566201111	Úprava krytu z kameniva dreného pro nový kryt s doplněním kameniva dreného do	m2	331,033	45,40	15 028,90	21,0
3	K	221	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	331,033	15,50	5 131,01	21,0
4	K	PK	579300016	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 10 cm	m2	331,033	173,00	57 268,71	21,0
5	K	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením šoupěte nebo hydr	kus	5,000	1 060,00	5 300,00	21,0
D		9		Ostatní konstrukce a práce				924,54	
6	K	PK	NC 1	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,000	104,00	104,00	21,0
7	K	PK	NC 2	Dočasné dopravní značení	soubor	1,000	575,00	575,00	21,0
D		99		Přesun hmot				245,54	
8	K	221	998225311	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť	t	21,351	11,50	245,54	21,0
<u>Celkem</u>								<u>87 241,55</u>	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby	Komunikace Michálkovice	JKSO	
Název objektu	ul. Liškova	EČO	
Název části		Místo	Ostrava-Michálkovice
Objednatel	Úřad městského obvodu Michálkovice	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Pavla Heinzová	01.06.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00								
2		Montáž	78 545,69	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy		0,00								
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Mimostav. doprava		0,00								
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00								
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00								
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00								
7	ZRN (ř. 1-6)		78 545,69	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00							
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00							

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	78 546,00
Objednatel			24	15 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis			25	21 % 78 546,00 DPH	16 495,00
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	95 041,00
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ**Stavba:** Komunikace Michálkovice**Objekt:** ul. Liškova**Část:****JKSO:****Objednatel:** Úřad městského obvodu Michálkovice**Zhotovitel:****Datum:** 26.6.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	78 545,69
1	Zemní práce	10 733,40
5	Komunikace	65 699,20
9	Ostatní konstrukce a práce	2 113,09
99	Přesun hmot	160,86
	<u>Celkem</u>	<u>78 545,69</u>

STAVBA

Stavba: Komunikace Michálkovice
Objekt: ul. Lišková
Část:

JKSO:

Objednatel: Úřad městského obvodu Michálkovice

Zhotovitel:

Datum: 26.6.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D	D	1		Zemní práce				78 545,69	
1	K	221	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	27,000	253,00	10 733,40	21,0
2	K	221	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem, vyrovnání podkladu (40 %	m2	144,000	27,10	3 902,40	21,0
	D	5		Komunikace				65 699,20	
3	K	221	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do	m2	228,000	45,40	10 351,20	21,0
4	K	221	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	288,000	15,50	4 464,00	21,0
5	K	PK	579300016	Kryt komunikací z asfalt-recyklatu po zhutnění 10 cm	m2	288,000	173,00	49 824,00	21,0
6	K	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením šoupátka nebo hydr	kus	1,000	1 060,00	1 060,00	21,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce				2 113,09	
7	K	221	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	4,995	141,00	704,30	21,0
8	K	221	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	4,995	33,40	166,83	21,0
9	K	221	979099111	Poplatek za skládku - beton	t	4,995	80,50	402,10	21,0
10	K	PK	NC 1	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,000	104,00	104,00	21,0
11	K	PK	NC 2	Dočasné dopravní značení	soubor	1,000	575,00	575,00	21,0
	D	99		Přesun hmot				160,86	
12	K	221	998225311	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť	t	13,988	11,50	160,86	21,0
Celkem								78 545,69	