DOTAZ Č.2	DORUČENO DNE 5.12.2016


· V technické zprávě je uvedeno, že dodavatel stavby před započetím oprav si nechá schválit dopravním inspektorátem návrh přechodného dopravního značení . Vzhledem k termínu realizace v období 01-04/2017 tedy v období zimní údržby prosím o informaci je- li tato skutečnost již předjednaná s příslušnými úřady.
( v zimním období ze zkušenosti víme, že úřady vzhledem k zimní údržbě nepovolují)

· V technické zprávě je zmínka o vytýčení inženýrských sítí a v rozpočtu není jako položka vytýčení dáno ( má být tato skutečnost zahrnuta v celkové ceně díla ?)  (pozn. objednatele: zahrnuto v dotazu č.1)

· Zařízení staveniště tato položka také není zahrnuta v rozpočtu, ale při takto velké stavbě , bude nutno zřídit ( má být tato skutečnost zahrnuta v celkové ceně díla ,nebo městský obvod vyhradí  prostor pro navážený materiál?  )  (pozn. objednatele: zahrnuto v dotazu č.1)


TERMÍN PRO PODÁNÍ ODPOVĚDI / VYSVĚTLENÍ: 8.12.2016


ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č.2:

· [bookmark: _GoBack]k dotazu přechodného dopravního značení sdělujeme, že tato skutečnost není s příslušnými úřady předjednaná. 

· k dotazu vytýčení inženýrských sítí sdělujeme, že tuto položku je nutno zahrnout do VRN v krycím listu (odd. C).

· k dotazu zařízení staveniště sdělujeme, že tuto položku je nutno zahrnout do VRN v krycím listu (odd. C).

