DOTAZ Č.2	DORUČENO DNE 5.12.2016


1. V technické zprávě je uvedeno, že dodavatel stavby před započetím oprav si nechá schválit dopravním inspektorátem návrh přechodného dopravního značení . Vzhledem k termínu realizace v období 01-04/2017 tedy v období zimní údržby prosím o informaci je- li tato skutečnost již předjednaná s příslušnými úřady.
( v zimním období ze zkušenosti víme, že úřady vzhledem k zimní údržbě nepovolují)

1. V technické zprávě je zmínka o vytýčení inženýrských sítí a v rozpočtu není jako položka vytýčení dáno ( má být tato skutečnost zahrnuta v celkové ceně díla ?)  (pozn. objednatele: zahrnuto v dotazu č.1)

1. [bookmark: _GoBack]Zařízení staveniště tato položka také není zahrnuta v rozpočtu, ale při takto velké stavbě , bude nutno zřídit ( má být tato skutečnost zahrnuta v celkové ceně díla ,nebo městský obvod vyhradí  prostor pro navážený materiál?  )  (pozn. objednatele: zahrnuto v dotazu č.1)
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